

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EXPANSIÓN DE LA TRANSMISIÓN OBRAS DE AMPLIACIÓN CGE TRANSMISIÓN PROCESO CGET\_OA\_2\_2025**



De conformidad con lo establecido en el artículo 95° de la Ley General de Servicios Eléctricos de Chile, CGE Transmisión S.A. efectúa el llamado a Licitación Pública Internacional para la adjudicación de los derechos de construcción de las siguientes Obras de Ampliación correspondientes a los Decretos Exentos que fijan Obras de Ampliación de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal N°276 del 2025, N°266 del 2024, N°200 del 2022, N°171 del 2020, N°198 del 2019, N°293 del 2018 y N°418 del 2017, todos del Ministerio de Energía.

Para participar en este proceso, los interesados pueden adquirir las Bases de Licitación correspondientes a este Llamado, las cuales estarán disponibles desde el 13 de abril de 2026, y solicitar la inscripción en el Registro de Participantes, en la forma que se señalará en las referidas Bases, a través del sitio Web: <https://www.cgetransmision.cl/>. Estas Bases de Licitación estarán disponibles sin costo en el enlace al Sitio Web.

Podrán adquirir las Bases e inscribirse en el Registro de Participantes personas jurídicas, tanto chilenas como extranjeras, quienes podrán participar en forma individual o como parte de un consorcio o asociación, cumpliendo con las exigencias y requisitos establecidos en la Ley General de Servicios Eléctricos y en las Bases de Licitación.

ID	Proyecto	V.I. Referencial [USD]
25_276_OA_04	Ampliación en S/E Itahue 66 kV (BPS+BT)	1.829.719
25_276_OA_14	Ampliación en S/E Itahue (NTR ATMT)	4.328.705
19_198_OA_32	Ampliación en S/E Molina y Seccionamiento de la Línea 2x66 kV Itahue - Curicó	3.958.439
25_276_OA_19	Ampliación en S/E San Clemente 66 kV (BS)	1.822.669
19_198_OA_34	Ampliación en S/E San Clemente	1.075.275
17_418_Z_OA_43	Aumento de capacidad de transmisión en Línea 2x66 kV Maule - Talca	2.973.740
19_198_OA_08	Ampliación en S/E Centro	1.755.374
24_266_OAC_11	Ampliación en S/E La Portada (BS)	1.306.765
25_276_OA_09	Ampliación en S/E Cerrillos (NTR ATMT)	6.200.540
18_293_OA_09	Ampliación en S/E Plantas	11.676.198
19_198_OA_14	Aumento de Capacidad Línea 1x110 kV Choapa - Illapel	2.181.769
19_198_OA_13	Adecuaciones en S/E Choapa	406.656
20_171_OA_09	Aumento de Capacidad Línea 1x110 kV Quillota - Marbella	380.000
22_200_OA_10	Ampliación en S/E Hospital (NTR ATMT)	4.603.783
19_198_OA_27	Ampliación en S/E Fátima	5.699.058
25_276_OA_23	Ampliación en S/E Padre Las Casas (NTR ATMT)	5.688.997
20_171_OA_40	Ampliación en S/E Pucón (NBC AT)	830.000
19_198_OA_52	Ampliación en S/E Victoria	1.721.325
25_276_OA_20	Ampliación en S/E Parral (RTR ATAT)	6.578.364
19_198_OA_35	Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Linares Norte - Linares y Ampliación en S/E Linares	5.147.931
19_198_OA_31	Seccionamiento Línea 2x220 kV Ancoa - Itahue en S/E Santa Isabel	8.591.525
22_200_OAC_07	Ampliación en S/E Santa Isabel 220 kV (2BP + BT)	2.053.448
25_276_OA_15	Ampliación en S/E Maule (NTR ATMT)	5.872.407
25_276_OA_11	Ampliación en S/E Padre Hurtado (NTR ATMT)	7.659.019
25_276_OA_13	Ampliación en S/E Portezuelo 220 kV (IM) y 110 kV (BS)	3.170.485
19_198_OA_43	Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Loma Colorada - Loma Colorada y Ampliación en S/E Loma Colorada	1.760.510
19_198_OA_29	Ampliación en S/E Lihueimo	1.412.255
19_198_OA_28	Ampliación en S/E Loreto	1.412.707
19_198_OA_18	Ampliación en S/E Chocalán	1.394.019
19_198_OA_04	Ampliación en S/E Chinchorro	1.819.321

\*El listado final de obras será confirmado durante el proceso de licitación.